

OBEC HOSTOVÁ	
Dátum	04.10.2012
Podacie číslo: 999/2012-1	Číslo spisu: 189/2012
Prílohy/listy: -11	Vybavuje:

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení zmien
a doplnkov na zhotovenie stavebného diela

"HOSTOVÁ - KANALIZÁCIA"

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Obec Hostová
Obecný úrad Hostová, PSČ 951 02
Zastúpený : Mária Jaleczová, starostka obce

Bankové spojenie : Prima banka a.s. Nitra
Číslo účtu : 0949041001/5600
IČO : 00656143

1.2. Zhotoviteľ : INPEK s. r. o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra
Zastúpený : Ing. Milan Kreškóci - konateľ spoločnosti
Ing. Peter Kuppé - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie : Prima banka a.s. Nitra
Číslo účtu : 0854376001/5600
IČO : 34105620
DIČ : 2020406839
IČ DPH : SK2020406839

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmet diela je realizácia časti stavby (viď priložený rozpočet) podľa projektovej dokumentácie vypracovanej pre stavbu „Host'ová - kanalizácia“ v členení na nasledovné stavebné objekty:

SO – 03 Výtlačné potrubie napojenie do ČOV – 60 m

SO – 03 Výtlačné potrubie navyiac 73 m

2.2 Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo a objednávatel' sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za vykonanie diela dohodnutú cenu. Vyhotovením diela sa rozumie dodávka všetkých prác, konštrukcií a materiálov nutných k riadnemu vykonaniu diela, vykonanie všetkých prepísaných skúšok a revízií a spracovanie dokumentácie skutočného stavu vyhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný v rámci predmetu diela vykonať všetky práce, služby, dodávky a výkony, ktoré sú potrebné trvale alebo dočasne k zahájeniu, vykonávaniu, dokončeniu a odovzdaníu diela, k jeho úspešnej kolaudácii a uvedení diela do riadnej prevádzky. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

2.3 V prípade úpravy alebo doplnenia technického riešenia projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný predložiť jej dodatok vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle požiadaviek podľa zák. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov v rozsahu prikladaného k stavebnému konaniu a pre realizáciu diela.

2.4 Práce, ktoré v predmete diela nie sú, ale objednávatel' na ich vykonaní trvá sa nazývajú naviacprácami. Práce, ktoré v predmete diela sú, ale objednávatel' na ich prevedení netrvá alebo sa pri vykonávaní diela preukáže, že ich nie je potrebné vykonať sú práce menšieho rozsahu.

2.5 Pokiaľ príde pri vykonávaní diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo k rozšíreniu predmetu diela je zhotoviteľ povinný najprv ich oceniť podľa spôsobu dohodnutého v tejto zmluve a takto predložiť objednávatel'ovi k odsúhlaseniu formou dodatku k zmluve. Až po ich odsúhlasení má právo na ich realizáciu a úhradu.

III. Lehoty výstavby

3.1 Termín začatia: 15.10.2012
Termín ukončenia: 30.11.2012

3.2 V prípade:
a) naviacprác dodatočne vyžiadaných objednávatel'om (nad 10% ceny diela),

- b) obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok a nepredvídateľných prekážok,
- c) výskytu zvláštnych okolností, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho za koho zhotoviteľ zodpovedá,
- má zhotoviteľ právo na predĺženie výstavby diela dodatkom k tejto zmluve na základe dohody s objednávateľom, ale len za predpokladu, že preukáže, že ani zvýšením pracovného úsilia (nasadenie zvýšených kapacít a pod.) nemôže lehotu výstavby dodržať.
- 3.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa článku II. preukázaním garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok a atestov od zabudovaných materiálov a zápisničným odovzdaním a prevzatím realizovaného diela objednávateľom.
- 3.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu čl. II na odovzdanie objednávateľovi pred dohodnutým termínom, tento sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. Cena diela

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške: 4.083,14 €,

slovom: štyritisícosemdesiattri eur štrnásť centov vrátane DPH.

Rozpis ceny podľa jednotlivých objektov je nasledovný:

Zákl. cena	DPH 20%	Cena s DPH
3.402,62€	680,52 €	4.083,14 €

Celkom: 4.083,14 €

- 4.2 Podkladom pre zostavenie ceny je projektová dokumentácia ako i ostatné práce uvedené v čl. II.
- 4.3 Cena obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vyhotoveniu diela. Rovnako ak cena obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve a to až do doby ukončenia diela podľa zmluvy.
- 4.4 Položkovitý rozpočet spracovaný zhotoviteľom je súčasťou zmluvy. Cena diela je dohodnutá ako maximálna cena. Zhotoviteľ nemá právo domáhať sa zvýšenia ceny z dôvodov chýb alebo nedostatkov v rozpočte.

- 4.5 Pri oceňovaní objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom zrealizovaných navyše prác resp. menšieho rozsahu prác sa použijú jednotkové ceny položkovitých rozpočtov a pokiaľ v nich práce a dodávky nie sú obsiahnuté použijú sa orientačné ceny podľa CENKROS Žilina v čase realizácie prác. Pri navyše prácach resp. práca menšieho rozsahu, ktoré uvedené orientačné ceny neobsahujú sa použijú jednotkové ceny vypracované individuálnou kalkuláciou zhotoviteľa po ich predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom.

V. Platobné podmienky

- 5.1 Dielo bude uhrádzané priebežne na základe faktúr zhotoviteľa vystavených 1x mesačne. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác a dodávok v súlade s čl. II. a IV. tejto zmluvy, objednávateľ je povinný sa k tomuto súpisu vyjadriť najneskôr do 5 dní po jeho obdržaní a po odsúhlasení a po odsúhlasení objednávateľom vystaví zhotoviteľ faktúru najneskôr do 10 dňa príslušného mesiaca. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť súpis zrealizovaných prác a dodávok. Bez tohoto súpisu je faktúra neplatná.
- 5.2 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskoršie do 14 dní po jej doručení. Objednávateľ nie je v omeškaní ak uhradí faktúru do štrnástich dní po jej doručení, ale po termíne, ktorý je na faktúre uvedený ako deň splatnosti.
- 5.3 Má sa za to, že faktúra za zrealizované práce podľa bodu 5.1. obsahuje všetky nároky zhotoviteľa.
- 5.4 Omeškanie objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky v dobe dlhšej ako štyridsať dní je podstatným porušením tejto zmluvy.

VI. Odovzdanie staveniska

- 6.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 2 sady projektovej dokumentácie v termíne do 3 dní od podpisu zmluvy o dielo.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi najneskôr 1 deň pred termínom začatia prác v zmysle čl. III. bod 3.1.
- 6.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v prácach riadne pokračovať.
- 6.4 Zhotoviteľ vyhotoví zápisnicu o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom musí uviesť všetky svoje prípadné podmienky.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi k odovzdaniu staveniska:
- doklad o vytýčení všetkých podzemných inžinierskych sietí (viď čl. XI, bod 11.7)

VII. Vykonávanie diela

- 7.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č.50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a ďalšie), STN alebo iné technické normy a predpisy, ktoré sa týkajú výkonu jeho činnosti a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.2 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí prístupy a lávky k nehnuteľnostiam a prípadné obchádzkové trasy dopravnej obsluhy.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 7.4 Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 5 dní po termíne ukončenia diela.
- 7.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody, vzniknuté poškodením riadne vytýčených podzemných inžinierskych sietí, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe tretích osôb.
- 7.6 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci s príslušnou kvalifikáciou. Doklad o príslušnej kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa doložiť
- 7.7 Veci, ktoré sú potrebné k vykonávaniu diela je povinný zaobstarat' zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené, že ich zaobstará objednávateľ.

VIII. Spolupráca zhotoviteľa a objednávateľa na stavbe

- 8.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie stavebného povolenia, odovzdanie staveniska, dodržanie platobných podmienok, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 8.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.
- 8.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami, ktoré sú uvedené v § 46 d zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

- 8.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov. V prípade nesplnenia uvedenej lehoty je zhotoviteľ povinný uvedené odsúhlasiť podľa čl. I bod 1.1. s osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických. Zmeny diela, ktorým sa menia projektové a technické parametre je zhotoviteľ povinný prejednať podľa čl. I bod 1.1. s osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických. Do stavebného denníka môže zapisovať svoje pripomienky aj spracovateľ projektovej dokumentácie a príslušné orgány štátnej správy.
- 8.5 Funkciu stavbyvedúceho určí zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní staveniska s poverením viesť stavebný denník.
- 8.6 Funkciou stavebného dozora určí objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska.
- 8.7 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní zápisom do stavebného denníka.
- 8.8 Zhotoviteľ robí denne zápisy do stavebného denníka, stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru objednávateľa.
- 8.9 Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník sa končí dňom potvrdenia zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.

IX. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 9.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa vypracovaného projektu v normách a predpisoch (pokynoch výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 9.2 Vykonávané práce a jednotlivé materiály musia zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám STN alebo iných noriem, smerníc a projektu stavby.
- 9.3 Kvalitu realizovaných prác zhotoviteľ dokladuje u zabudovaných materiálov certifikátmi podľa zákona č. 90/1998 Z.z. na výzvu objednávateľa, najneskôr však 15 dní pred odovzdaním diela a predpísanými skúškami vykonaných prác. Zhotoviteľ znáša všetky náklady z titulu nápravy zanedbania uvedených povinností.
- 9.4 Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté a ktoré sa stanú neprístupnými cestou stavebného denníka minimálne 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia stavebným dozorom budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.

- 9.5 V prípade, že sa stavebný dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne, môže zhotoviteľ v prácach pokračovať. Zhotoviteľ o tomto upovedomí osobu oprávnenú rokovať vo veciach technických zo strany objednávateľa najneskôr v nasledujúci pracovný deň po uplynutí termínu.

X. Vlastníctvo na zhotovovanej veci

- 10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je od začiatku objednávateľ.
- 10.2 Počas doby realizácie diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody v zmysle § 368 odst. 2 až do doby riadneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.3 Všetky náklady vzniklé v súvislosti s odstránením škôd na diele znáša zhotoviteľ a tieto nemajú vplyv na dohodnutú cenu diela.
- 10.4 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska a v prípade potreby jeho oplotenie alebo iné vhodné zabezpečenie, náklady s týmto spojené sú v dohodnutej cene diela.

XI. Plnenie povinností

- 11.1 Zhotoviteľ bude plniť povinnosti vyplývajúce z právoplatných stavebných povolení vydaných príslušným stavebným úradom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi škoda neplnením ich podmienok, hradí ju zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 11.2 Po ukončení každej pracovnej smeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 11.4 Objednávateľ nezabezpečuje pre zhotoviteľa zdroj pitnej vody, zdroj energie pre výstavbu, zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skládkovanie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Tieto si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 11.5 Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a dodržiavanie protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

XII. Prerušenie a zastavenie prác

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
- 12.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci
 - b) v prípade uvedenom v § 551 ods.1 (pri platnosti ods.3) Obchod. Zákonníka
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s článkom IX. tejto zmluvy,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci
- 12.4 Obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 12.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, ktoré dovedú dielo do stavu minimalizujúceho škodu, ktoré na ňom môžu vzniknúť. Náklady v plnom rozsahu na tieto úpravy nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo zrušené.

XIII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 13.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 15 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie najneskôr do 7 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom.
- 13.2 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- stavebný denník
 - zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - výsledky predpísaných meraní,
 - zápisy o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu výstavby,
 - zhotoviteľom potvrdenú projektovú dokumentáciu skutkového stavu vyhotovenia diela vo výkresovej a textovej forme v jednom vyhotovení,
- 13.3 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe, diela a jeho časti sú v takom stave, aby mohli slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúceho užívateľa alebo správcu spíše protokol o preberaní diela.
- 13.4 Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo, ktoré vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v termíne uvedenom v protokole o preberaní diela. Objednávateľ nie je povinný prevziať diela vykazujúce vady a nedorobky podľa predmetu zmluvy.

- 13.5 Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa sa zúčastniť kolaudačného konania stavby a pripomienky uvedené v zápisnici z kolaudačného konania odstrániť do 30 dní, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

XIV. Záručná doba

- 14.1 Záručná doba na dielo sa stanovuje na: 60 mesiacov
14.2 Začína plynúť podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma stranami.
14.3 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odovzdaná v posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú.

XV. Odstúpenie od zmluvy

- 15.1 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 345 - § 351 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.

XVI. Zmena záväzkov a vyššia moc

- 16.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa môže uskutočniť formou písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve.
16.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a lehote plnenia v týchto prípadoch:
a) ak sa zmení rozsah prác na návrh objednávateľa, v lehote len podľa bodu 3.2 a/
b) ak dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa
c) živelných pohrôm a vyššej moci
16.3 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššie moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napr. o vojnu, mobilizáciu, povstanie a pod.

XVII. Úhrada škôd a nákladov

- 17.1 Pri uplatnení úhrad škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 - § 386 Obch. zákonníka č.513/1991 Zb., v znení zmien a doplnkov.

XVIII. Riešenie sporov

- 18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd.

XIX. Majetkové sankcie a zmluvné pokuty

19.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade omeškania nasledovne:

- a) za neukončenie diela podľa čl. III. bod 3.1 vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania
- b) za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní vo výške 16,60 € za každý deň omeškania po termíne dohodnutom pri preberacom konaní.

V prípade, že nepríde k dohode o termíne odstránenia väd a nedorobkov je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť najneskôr do 14 dní.

19.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi:

- a) úrok z omeškania za nezaplatenie faktúry v zmluvnom termíne vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania

XX. Neoddeliteľná súčasťou zmluvy

20.1 Položkovitý rozpočet

XXI. Záverečné ustanovenia

21.1 Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch exemplároch, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.

21.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.


21.3 Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva.

21.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

21.5 Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov.

V Hostovej, dňa 4.10.2012

Objednávateľ
Mária Jaleczová
starostka obce Hostová



V Nitre, dňa 04.10.2012



INPEK, s.r.o.
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 652 8545-6, 696 9510
Fax: +421 37 656 9527
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839
www.inpek.sk

Zhotoviteľ
Ing. Peter Kuppé
konateľ spoločnosti